

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารออกกำลังภายในร่ม
เทศบาลนครบ้านสวน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลนครบ้านสวน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะ

๑. ปรับปรุงหลังคาเดิมพร้อมซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด

๒. รื้อถอนฝ้าเดิม พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานใหม่พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๓. ยิงซิลิโคนขอบหน้าต่างรอบอาคาร จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
บ้านสวน เลขที่แบบ ๑๓/๒๕๖๘ จำนวน ๖ แผ่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๐,๗๐๓.๔๙ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายงาน ปร.๔ (ก) จำนวน ๑ แผ่น ปร.๔

๖.๒ รายงาน ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น ปร.๕

๖.๓ รายงาน ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

๗.๒ นายนรากร รุ่งเกียรติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๓ นายธัญญวัฒน์ ปานเกิดผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนการ



(นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนรากร รุ่งเกียรติ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธัญญวัฒน์ ปานเกิดผล)
ผู้ช่วยนักสันทนการ
กรรมการกำหนดราคากลาง